Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Obec Dubova

Sidlo: Dubova 12, 090 11 Dubova
ICO: 00330426
DIC: 2020808603

Statutarny zastupca: , starosta obce Milo§ Vanusanik
Opravneny jednat’ vo

veciach zmluvnych: , starosta obce Milo§ Vanusanik
Opravneny jednat’ vo

veciach technickych: |, starosta obce Milos VanuSanik

Bankove spojenie Vieobecna Uverova Banka
Cislo G¢tu (IBAN): Sk 77 0200 0000 0000 2522 6612

(d’alej len ,,objednavatel)

1.2 Zhotovitel’: Ing. Michal Kleban - ELEC - MK
Sidlo: A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov
Registracia: Okresny urad Stropkov, ¢. 711-3441
Statutarny zastupca: Ing. Michal Kleban

Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Ing. Michal Kleban

- technickych: Ing. Michal Kleban

ICO: 34 827 609

DIC: 102 000 2489

IC DPH: SK1020002489

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK43 0900 0000 0005 4036 0330

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnt akciu: ,,Obnova verejného osvetlenia v obci «
zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou podla zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani).

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost’ dielo

,Obnova verejného osvetlenia v obci “, ato



e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednévatel sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3  Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory je v prilohe tejto zmluvy o
dielo.

Clanok III
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavazuje:
3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat dielo v termine: do 2 mesiacov 0do dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich osob do 10 dni odo dna uc€innosti zmluvy.

3.2.3. Vyznacit’ hranice staveniska, v terminoch, ktoré¢ budii dohodnuté v zapise pri odovzdani
a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt Cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

Clanok V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, a je doloZen4 podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktortl nie je moZzné prekrocit’.

4.1.2. Cena moézZe byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného
podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona
0 verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 9259,33 EUR (slovom: Devit'tisicpat’desiatdevat® 33/100)
DPH 20% : 1851,87 EUR (slovom: Tisicosemstopét’desiatjeden 87/100)
Cena celkom s DPH : 11111,20 EUR (slovom: Jedenast'tisicstojedenast’ 20/100 eur)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s
vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel’ nevykond, vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté¢ aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.



Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade celkovej faktiry,
vystavenej po prestavani skonceni diela, ktora zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po
splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budt fakturované na zaklade overeného zistovacieho protokolu a stpisu
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou technickej spravy stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednédvatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis
préac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel' v silade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 4 originalnych vytlackoch.
Fakttra bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e C(islo faktary, resp. dafiového dokladu,
oznacenie objedndvatel’a a zhotovitel’a, pefiazny Ustav, Cislo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednévatera,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela,
datum uzatvorenia zmluvy o dielo,
zdaniteI'né obdobie,
denl odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednévatel'om odsuhlaseny stpis vykonanych prac.

5.3 Zhotovitel’ ma pravo ziadat’ zalohu do vysky 80% celkovych nakladov.

5.3.1. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3.2. Kone¢nu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku ditu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Gpravu ceny
diela.

5.4. Splatnost’ faktary je 30 dni odo dia ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktura sa povazuje za
uhradenu diiom odpisania prostriedkov z Gi¢tu objednavatel’a.

5.5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clinok VL.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy pocas zarucnej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 24 mesiacov na stavebnu Cast a na technologickll Cast podla zaruk
stanovenych vyrobcom technologii. Zacina plynut’ odo diia protokolarneho prevzatia diela



objednavatel'om. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel’ nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a vect,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené¢ v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢nu moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objedndvatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skaskam, musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby
diela, zistené pocas zaruc¢nej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a chyby
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia chyb dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednédvatel’ a uhradit’ ich z
Ciastky, zadrzanej podl'a ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vznikni predasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na
naklady objednavatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpefeného objednavatelom, budi zmluvné strany rieSit
podla § 551 az 552 Obchodného zakonnika.
Clanok VIL

Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel’ vykonava Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikécie a pravne predpisy.



7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit’ ho proti vzniku
Skody a zabezpecit’ na svoje ndklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob,
ktoré su opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat' zasahy do
zivotného prostredia, zachovdvat’ a neposkodzovat’ existujicu faunu a fléru, v maximalne;j
miere vyuzivat’ existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpecCit’ proti unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizdciou diela. Odpady, najmai z plastov, gumy, papiera
a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel’ povinny
podl'a moznosti separovat. Bezné¢ odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné
odpady odovzdané na recykléaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatel'a a vzniknutd havériu odstranit’ v
spolupréci s uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zndme, ze je Skodlivy. PouZzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spiiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zdkone
€. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel' je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizdciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym tucelom pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné préce realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru,
najma:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat' od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia a opatreni Statneho stavebného

dohladu pocas realizacie stavby



e zabezpeCit' zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani stladu
vykonavanych prac a dodavok s technickou spravou stavby v ramci vykonu jeho
autorského dozoru

e zabezpecit’ kontrolu dopliovania a zakresI'ovania zmien do projektovej dokumentécie
stavby, podrl'a ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektovej dokumentacie
stavby,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktor¢ budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlaseného skiSobného planu verejnej prace, k comu predlozi
zhotovitel’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami

a zékonom ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zékon)

kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konStrukcii

spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutoc¢nost’, Zze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného diia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch
sa stanl pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.
7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Bc Peter Kleban, Bzany 55, 090
33.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne alebo Ustne objednédvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni
pred diiom dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla § 43fa § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.10) znésa
zhotovitel’.



7.11. Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdang, len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie dicla alebo jeho Casti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktor¢ su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpefenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znésa zhotovitel do protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, az do ich tthrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpe¢i vsSetky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel je opravneny zverit’ vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom Vv prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel'ov) uvedenom v prilohe €. 2
tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodéavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny
voci objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

7.20. V pripade, ak zhotovitel' zveri vykonanie cCasti diela subdodavatelovi inému ako
uviedol v prilohe ¢. 2 tejto ZoD, je povinny oznamit objednavatelovi kazdého takéhoto
subdodévatel'a desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykondvania Casti diela. Kazdy takyto
subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky osobného postavenia. Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu
s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi doklady otom, Ze subdodavatel spiiia
podmienky osobného postavenia ato Vv origindlnom vyhotoveni alebo ako tradne overené
kopie tychto dokladov resp. preukdze splnenie tejto podmienky podla  § 152 zakona
0 verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znaSa zhotovitel
bez naroku na ich thradu objednavatelom. Objednédvatel’ odmietne takéhoto subdodavatela
pisomnym ozndmenim zhotovitel'ovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dia

dorucenia ozndmenia o zmene subdodéavatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujtcich splnenie podmienky osobného postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

c) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,



Subdodéavatel moéze zacat® vykonavanie casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatel'om. V pripade, ak subdodavatel zac¢ne vykondvat cast’ diela bez suhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatel'a objednavatelom ma objedndvatel’
pravo prerusit vykondvané prace, pripadne ziadat' ich odstranenie na néklady zhotovitel’a.
Zhotovitel' v takomto pripade nemé narok na prediZenie ¢asu plnenia podla tejto ZoD, tthrady
za takto vykonané prace a ani thrady za ich odstranenie.

Zhotovitel moze vo vynimocnych pripadoch zmenit, t.j. zvysit' podiel subdodavok uvedeny
v prilohe ¢. 2 tejto ZoD ato zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatel'a alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel' povinny oznadmit’ objednavatel'ovi dovod
tejto zmeny ato desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. V pripade
doplnenia subdodéavatela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit’® takéhoto
subdodavatela spolu s odovodnenim a s popisom nim vykondvanych prac ato desat
kalendarnych dni pred zadatim vykonavania ¢asti diela. Takyto subdodavatel musi spiiiat
podmienky osobného postavenia. Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni
subdodavatela predlozi doklady preukazujiice splnenie podmienky osobného postavenia od
subdodavatel’a a to v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov
resp. preukaze splnenie tejto podmienky podla  § 152 zdkona o verejnom obstaravani.
Néklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znaSa zhotovitel’ bez naroku na ich thradu
objednavatelom. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodédvatela pisomnym ozndmenim
zhotovitel'ovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo diia doruc¢enia oznamenia o zmene
subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel moZe zacat vykonavanie casti diela iba po pisomnom odsthlaseni
objednévatelom. V pripade, ak subdodavatel zac¢ne vykondvat' cast’ diela bez suhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatel'a objednavatel'om, ma objednavatel
pravo prerusit vykondvané prace, pripadne Ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel’ v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla tejto ZoD, uhrady
za takto vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zaroven povinny =zabezpeCit, aby subdodavatel nezadal d’alSiemu
subdodévatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitelom
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz
zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drziteI'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii poZadovanych na vykon danych prac. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel’ plne zodpovedny voci objednavatelovi za
v¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik



8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a
vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v deni, kedy
boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mo6zu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omesSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske
0,03 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvlast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omesSkanie s thradou faktury zmluvna pokutu vo
vyske 0,02 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
alebo v ¢lanku VII bod 7.5.1 tejto zmluvy, objednavatel ma pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 1 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluCuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavédzuja, Ze obchodné a technické informaécie, ktoré si navzijom
poskytli, nepouziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vS§eobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi



objednavatela, pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednévatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemoziuje vykonanie
diela, a to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej
primeranej lehoty, v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného
zakonnika a opraviiuje na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku
zmluvy, vykonané prace budii oductované faktirou. Objednavatel uhradi néklady, ktoré
preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st

najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnad Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené 0soby.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost dihom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

11.2. Zmluva modZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZzno uskutoc¢nit’ len pisomne
po predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych strdn a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zédkonnika.



11.4. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu
vymer v tlatenej podobe. Zhotovitel’ je povinny kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku
ktorej dojde pocas realizdcie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Podiel subdodavok
a subdodavatel'ov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom
dobrovol'ne vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, z ktorych Styri su uréené pre objednavatela a
dva pre zhotovitela.

V Stropkove, dia ..........c.c......... V Stropkove, dia .......................
Za zhotovitel’a: Za objednavatela:
Ing. Michal Kleban Milo§ Vanusanik

starosta obce

Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe.
Priloha ¢. 2 — Podiel subdodavok a subdodévatel'ov.



Podiel subdodavok a subdodavatelov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné
meno, sidlo
alebo  miesto
podnikania,
ICO)

Kontaktna osoba
(Meno

a Priezvisko, tel.

Cislo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel'om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast’,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
Z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan¢nom
vyjadreni
v EUR bez
DPH




